

*Lycée PIERRE DE FERMAT
Place des JACOBINS
B.P 7013
31068 TOULOUSE CEDEX 7*

MARCHE 2010 - 01

**REMPLACEMENT DES LAVE
VAISSELLES, BROYEUR, PULPEUR
ET EQUIPEMENTS
COMPLEMENTAIRES**

LOT n° 2 : SECOND OEUVRE

D. P. G. F.

DPGF

LOT N° 2 : Second Oeuvre



| Rep. | Désignation | QTE. | P.U. | Total H.T. |
|------|--|------|------|------------|
| | <u>Lot GROS OEUVRE</u> | | | |
| | Percements pour lot électricité | Ens | | |
| | Percements pour alimentations EC EF EU | Ens | | |
| | Plots carrelés | Ens | | |
| | Agrandissement baie local déchets | 1 | | |
| | Fourniture et pose d une porte 1.10 x 2.05 local déchets | 1 | | |
| | Raccordement des eaux usées | Ens | | |
| | Reprise carrelage sol | Ens | | |
| | Reprise faïence | ens | | |
| | Nettoyage chantier et évacuations des gravois | Ens | | |
| | S/Total GROS OEUVRE..... | | | |
| | <u>LOT ELECTRICITE</u> | | | |
| | Coupure départs avant dépose des machines | Ens | | |
| | Coupure départs armoire de ventilation | Ens | | |
| | Nouvelles alimentations des machines à laver la vaisselle compris protections | Ens | | |
| | Nouvelles alimentations des machines à laver les plateaux compris protections et chemin de cable | 1 | | |
| | 1 en base | | | |
| | 1 en option | 1 | | OPTION |
| | Alimentation de la nouvelle armoire ventilation | Ens | | |
| | Mise en conformité de l'éclairage de sécurité | Ens | | |
| | Essais- mise en service-contrôles | Ens | | |
| | S/Total ELECTRICITE | | | |

DPGF

LOT N° 2 : Second Oeuvre



| Rep. | Désignation | QTE. | P.U. | Total H.T. |
|------|-------------|------|------|------------|
|------|-------------|------|------|------------|

| | | | | |
|--|--|-----|--|---------------|
| | <u>LOT : PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE VENTILATION</u> | | | |
| | Alimentations EC/EF des machines à laver les plateaux – compris vannes d’arrêt | | | OPTION |
| | 1 en base | ens | | |
| | 1 en option | 1 | | |
| | Raccordement des eaux usées | Ens | | |
| | Changement des deux pompes de relevage | Ens | | |
| | Essais-mise en service et contrôle | ens | | |
| | Dépose des hottes inox - des CTA-des amenées d’air neufs- des gaines et armoires | Ens | | |
| | Distributions et raccordements sur réseau existant chauffage | Ens | | |
| | 2 centrales extra plate compris prise d’air neuf et réseau de soufflage | Ens | | |
| | 2 centrales d’extraction sur terrasse | Ens | | |
| | Réseau de gaines compris 4 bouches | Ens | | |
| | Ensemble de régulation et protections électriques de l’ensemble de ventilation | Ens | | |
| | Essais- contrôle- | ens | | |
| | S/Total PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE VENTILATION..... | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----|--|--|
| | <u>LOT PEINTURE</u> | | | |
| | Préparations des supports | Ens | | |
| | Peinture plafond | Ens | | |
| | Protections des équipements | Ens | | |
| | Nettoyage final | Ens | | |
| | S/Total LOT PEINTURE..... | | | |

DPGF

LOT N° 2 : Second Oeuvre



RECAPITULATIF

| LOT | HT |
|--|-----------|
| Gros œuvre | |
| Electricité | |
| Plomberie sanitaire – chauffage ventilation | |
| Peinture | |
| PILOTAGE DES LOTS | |

| |
|--|
| Total Général H.T. |
| T.V.A. 19,6 % |
| MONTANT TOTAL TT.C ..EURO |